Stavebné prace - ,Chodnik v centrdlnej £asti obce PuSovce (SO-03) Chodniky a odvodnenie - Chodnik "A"

ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a dopinkov, a zdkona
¢. 25/2006 Z.z.0 verejnomobstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonovv znenineskorsich zmiena

Objednavatel*
Sidlo:

Statutarny zéstupca:
ICo:

DIC:

Bankové spojenie:
Swift kod:

IBAN:

Zhotovitel:

Sidlo:

Zapisany v:

ZastUpena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

IBAN:

Preambula

doplnkov

Obec Pusovce

PuSovce 14, 082 14 Pusovce
Jan Namespetra, starosta obce
00327654

2021225690

VUB Predov a.s.

PLANGAS - TRANS s.r.o.

Budovatelska 2770/33, 093 01 Vranov nad Toplou
Obchodny register okresného sudu Presov, oddiel: Sro. vI.¢.: 13285/P
Lubomir Plancar

Lubomir Plancar

Lubomir Plancar

Ing. Lubomir Molitoris

36477605

2020001643

S$K2020001643

SLSP a.s.

0562862227/0900 -

SK79 0900 0000 0005 6286 2227

1. Zhotovitel je Gspe$nym uchadzadom verejnej sitaze — Stavebné prace pre projekt Chodnik v
centralnej ¢asti obce Pusovce (SO-03) Chodniky a odvodnenie - Chodnik "A".

2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sutaze.

I
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zavdzok Zhotovitela riadne a v¢as vykonat dielo (stavbu) Chodnik v
centralnej Casti obce PuSovce (SO-03) Chodniky a odvodnenie - Chodnik "A" podla
Projektovej dokumentdcie avykazu vymer a taktiez zavdzok Zhotovitela dodat
Objednévatelovi vietky s tym suvisiace doklady, tykajlce sa realizicie diela ajeho kvality,
predovSetkym doklady potrebné k GspesSnému kolaudaénému konaniu stavby.

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednédvatefa predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativhe podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k realizécii diela potrebné.

4. Téato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces
verejného obstardvania podlieha schvalovaciemu procesu a je podmienené jej schvdlenim
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Poskytovatefom NFP. Tato zmluva nadobuda acinnost po splneni odkladacej podmienky,

ktora spociva v tom Ze: ,

a) dojde k uzavretiu platnej a Ginnej zmluvy o poskytnuti nendvratného financného
prispevku medzi prislusnym poskytovatefom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je
Objedndvatel, a to na zéklade jeho Ziadosti o poskytnutle nendvratného flnaniného
prispevku predloZenej v rédmci vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny financny
prispevok

V pripade neuzavretia zmluvy o nendvratny finanény prispevok s poskytovatefom
nendvratného finanéného prispevku, Objedndvatel si vyhradzuje prévo vyuZit institat
odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat.

1.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zaklade vysledku
verejného obstaravania a v zmysle zékona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cendch, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 178 458,92 € , DPH predstavuje sumu 35 691,78 €
a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorG sa objednavatel zavdzuje zhotovitelovi uhradit
predstavuje sumu 214 150,70 €. Zmluvné strany prehlasuji, Ze takto stanovena cena je
zavazna pre obidve zmluvné strany. V tejto cene st zahrnuté a zohladnené vietky vynaloZené
néklady zhotovitela priamo stvisiace s realizéciou projektu. Cena je konecnd a nie je moiné
ju menit.

Objedndvatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutu
cenu.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné préace. Splatnost faktiry je do 60
kalendarnych dni odo dfia doruéenia faktdry objedndvatelovi a to po protokoldrnom prevzati
stavebnych prac. St¢astou faktdry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizéciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky ndleZitosti dariového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objednédvatel oprdvneny tato vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto
pripade zaéne nové lehota splatnosti plynut po dorudeni opravenej alebo doplnenej faktiry
Objedndvatelovi. Faktira musi obsahovat aj Identifikator Ziadosti o NFP a ndzov projektu. Ak
preddvajici neuvedie vo faktire ktorykolvek poZadovany udaj je to dbévod na vratenie
faktary bez jej uhradenia a bez nasledkov z omeskania. Nové lehota splatnosti zaéne plynat
aZ po preukdzatelfnom doruceni novej faktiry do sidla Objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje, e bude bez naroku na Uroky z omeskania reSpektovat podmienky
poskytovania finanénych prostriedkov Objedndvatefovi (prijimatelovi NFP) systémom
dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

1.
Cas a miesto plnenia
Miesto plnenia je uvedené v Projektovej dokumentdcii.

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet obstardvania do 120 kalenddrnych dni od
prevzatia staveniska.

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitefom v ramci verejného obstardvania bude do 10
dni od uginnosti zmluvy Zhotovitelom aktualizovany a po vzajomnom odsuhlaseni oboma
zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu tejto zmluvy.
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Dodrziavanie terminu podfa bodov 2 a 3 tohto ¢ldnku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucéinnosti Objednavatela.

V pripade, Ze zhotovitel meskd s poskytnutim plneni podla tejto Zmliuvy z dbvodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vy$3ej moci, ma Objednévatel pravo Ziadat
ndhradu S$kody, priCom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urdi Zhotovitelovi
primerany, dodatocny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie.

V pripade ak pocas realizacie diela d6jde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo
v stilade s technickou sprdvou, projektovou dokumentéciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned’
ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnit o spdsobe
dalSieho postupu pri vykonavani diela.

Iv.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju vélu vzajomne spolupracovat
pri realizécii predmetu Zmluvy v stlade s nizsie uvedenymi podmienkami priCom sa zavazuju
poskytnut si vzédjomnu st¢innost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Préva a povinnosti Objedndvatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat pinenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizdcie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovite!l poruduje svoje povinnosti, ma prévo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmiuvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ie Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objedndvatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekdzkach, ktoré mozu branit Zhotovitelovi riadne pinit predmet Zmluvy.

c} Objednavatel je tieZ povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brénia realizovat predmet Zmluvy
v pldnovanom termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnuti v ¢l Il., bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentacii a priloZenému
rozpoctu moéZe nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

Prdva a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady zabezpecit ¢innost potrebnu na zabezpecenie
predmetu Zmiuvy.

b) Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkove]j realizacii Diela v Prilohe tejto Zmluvy. Ak Doddavatel zmeni
subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskor v den, ktory predchadza diu,
v ktorom md& zmena subdodédvatela nastat, ozndamit Objedndvatelovi zmenu
subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné:

e podiel zdkazky, ktory ma v Gmysle zadat subdodavatelovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

¢ navrhovaného subdodavatela,

o predmety subdodavok,

¢ doklady preukazujice, 7e subdodavatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu spiiia
podmienky podla § 32 ods. 1 zédkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov”.

V pripade porusenia povinnosti dodavatela tykajliicej sa zmeny subdoddvatelov sa toto

porusenie povazuje za podstatné porudenia zmluvy a Objednavatel ma pravo:

e odstupit od zmluvy
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¢ ma ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 1% z hodnoty diela bez DPH za kaZdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane)”.

c) Zhotovite!l je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za $kodu platné pocas realizécie
projektu ato najneskér vden prevzatia staveniska. VySka poistenia je minimadlne v
hodnote ceny projektu s DPH podla bodu 1.1 Zmiuvy.

d} Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpeclenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri prdci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykonavanej préce.

e) Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZz do protokolarneho odovzdania stavby o
prdcach a doddvkach, ktoré vykonava stavebny dennik a fotodokumentdciu prac. Do
tohto bude zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik
bude uloZeny u Stavbyvediceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej
opravneny robit zépisy zastupca objedndvatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor.
Cestou stavebného dennika nie je moiné menit rozsah, cenu atermin zhotovenia
diela.Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby,
ztohto dovodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik
Objednéavatelovi a taktiez vznikd Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou
zapisov do stavebného dennika na zépisy Zhotovitela.

f)  Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvélenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné néleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne $pecifikované v technickej sprave a projektovej dokumentécii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.

g) Zhotovitel zodpoveda za vSetky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizédcii prac, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohladu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akikolvek nim spdsobend,
alebo zapri¢inenu $kodu pri realizécii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu cast diela
do pbvodného stavu, alebo zaplati ndhradu skody v pinej vyske. Ndhradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpoditat z iastky fakturovanej Zhotovitelom.

h) Zhotovitel je povinny pocas realizécie Diela na vlastné ndklady zabezpecovat kontroiné
skasky pouzitych materidlov ako aj stavebnych ¢asti Diela podla STN. Materidly a
stavebné Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne
na vlastné ndklady. Preberacie skisky budu vykonavané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

i) Zhotovitel sa zavdzuje dodrzZiavat vsetky pokyny Objednévatela a konat presne a
dbsledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zdleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i st v tejto zmluve uvedené alebo nie si.

j}  Zhotovitel moZe na stavbe nasadit len persondl, ktory ma poZadovanu kvalifikaciu, ktory
vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase
a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

k) Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objedndvatelom zndsa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych préc
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sulade so zmiuvnymi podmienkami a nariadeniami
Objedndvatela.

I) V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi skod.
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m) Vyzvy Zhotovitela na spolup6sobenie Objedndvatela pri realizdcii diela bude Zhotovitel
uplatfiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

n) Zhotovitel ma prévo vyvodzovat naroky z titulu prekaZzok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvan( diela len vtedy, ked zabrafujice okolnostl lhned pisomne ozndml
Objednavatelovi.

o) Ak je moiné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objednavatefom zacne, pripadne ukonéi
realizaciu diela pred¢asne.

p) Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavdzné technické normy a dalSie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokiadanej existencii stavby bola pri beZnej Udribe zarucend poZadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku a Gspora
energie, za ¢o zodpoveda.

q) Zhotovitel sa tieZ zavizuje, Ze jeho pracovnici budud nosit ochranné pracovné pomécky v
stlade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objedndvatel opravneny
pozadovat zmluvnid pokutu a jej odpocet vo faktire — dafiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.

r) Stavebny dozor objednavatela m& pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov zhotovitefa k uskutocneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamZzite
vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnd
pokutu vo vyske 300,- € za kaZdy pozitivny vysledok skasky, resp. odmietnutia podrobit
sa skuske. V pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na
stavenisku nedodrZiavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidld medzifudského
spravania sa, je Objedndavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny poZzadovat u
Zhotovitela jednorazovd zmluvni pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

s) Stavebny dozor objedndvatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyvedtci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpeénost uskutoCfiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie
je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vdZne Skody.

t) Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budd nosit obleCenie zretelne oznaené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o [udoch pohybujucich sa v rédmci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zdstupca objedndvatela
pravo vykazat zo stavby.

u) Zhotovitel je povinny zulastfiovat sa na kontrolnych dfioch zvoldvanych
Objednavatelom, s Gtastou Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov Objedndvatela
a Zhotovitela.

v) Po skonéeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné néklady do stavu podla pokynov Objednévatela a to v lehote najneské6r do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dfia odstupenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel tdto povinnost nesplni ani vdodatocnej lehote urenej
Objednavatelom, Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitela, a na zmluvnd pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy
aj zaCaty deri omeskania.

w) Ak posledny defi lehoty, ureny pre pinenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny deri pracovného volna alebo pracovného pokoja,
preslva sa povinnost na predchadzajlci pracovny den.
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x) Zhotovitel sa zavdzuje predlozZit elektronickl verziu podrobného rozpoctu {vo formdte
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formdate MS Excel) kazdd zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka
Zérucnd doba zatina plyndt diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pét)
rokov, svynimkou Casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto casti poskytuju kratsiu
zdruéni  dobu. V  takychto  pripadoch  platia  zdru¢né doby  poskytnuté
dodévatelmi/zhotovitelmi tychto ¢asti, najmenej viak 24 mesiacov. Zaruka na vSetky prvky
a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objedndvatel si spini povinnosti
vyplyvajlice zo zarucnych listov, ndvodov na pouZitie, ndvodov na GdrZibu a servis a/alebo
z prislusnych technickych Specifikacii.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zdru¢nej doby ma Objednavatel
pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objedndvatelom, najneskér vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dna pisomnej reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

3.1 neodstrdnivady diela v dohodnutom termine podla bodu 2. tohto ¢lanku alebo;

3.2 nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZzadovanom Objednévatelom, najneskér
v8ak do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;

3.3 neodstrani vady Diela sprévne;

Objednévatel je opréavneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 4 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 3 tohto ¢ldnku, tak Objednavatel je

opravneny:

4.1 pozZadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;

4.2 odstranit vady Diela sdm a to na néaklady Zhotovitela aiebo;

4.3 zabezpe(it odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na ndklady
Zhotovitela.

Prava Objedndvatela vyplyvajuce zo zadruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nakladov podla bodov 3 a 4 tohto ¢lanku mdZe Objednavatel vykonat vystavenim
faktury zavynaloZené naklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto ¢lanku, pricom takato faktara je
splatnd do 10 (slovom: desiatich) kalenddrnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako
aj v zaructnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela sp&sobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objedndvatelom po prevzati diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zéarucné doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel neméze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrariovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynit nova zaruéna doba.

V1.
Osobitné ustanovenia
Objednavatel preukdzatelne vykonad obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukdzatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje spinit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpovedad za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho pineni je povinny
riadit sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavaznymi predpismi a
technickymi normami.
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Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich doddvatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemdze plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizécie stavebnych préac
podfa ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objedndvatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu préc zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykondva stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objedndvatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel' odstrénil
vzniknuté chyby. Objedndvatel pre ucely vykonu kontroly podla predchddzajicej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitela zdsadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi
zépis, ktory tvori sic¢ast dokumentécie k predmetu zmluvy.

Objednéavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamZite zastavit
vykon dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat
organy ¢inné v trestnom konani, nadriadenych zdstupcov objednavatela, iné zlozky Statnych
orgédnov (indpektoradt prace, Urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh
porudenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela
stavebnych prac pri poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich mu z dohody, Zmluvy alebo
Harmonogramu prac.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych préac, taktiez ak pri realizacii
stavebnych prac zisti skryté prekdiky, znemoZriujice realizovanie stavebnych prac
dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbytocného odkladu
Objedndvatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi vliastnym pric¢inenim Skodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutt Skodu nahradi v plnej vyske.

VIl
Zmluvna pokuta
V pripade omeskania Zhotovitela s pinenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
¢asovom Harmonograme prac alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym
protokolarnym odovzdanim diela mé Objednavatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 500,- EUR za kaZdy aj zaCaty tyZzden omeskania.

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a vCasnym odstrdnenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatelom pocas realizécie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zarugnej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objedndvatelovi zmluvnid pokutu vo vyske 100,- € za kaZdy aj zaCaty defi omeskania az do
ich riadneho odstrdnenia, ato za kazdui vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je
zmluvnd pokuta vo vyske 500,- € za kazdy aj zacaty denn omeSkania aZ do riadneho
odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho penainého zdvdzku akéhokolvek
druhu oviac ako 60 dni, vyplyvajiceho ztejto zmluvy, ma zhotovitel prdvo na urok z
omeskania vo vyske 0,1% z dihovanej Ciastky za kazdy deri omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych strdn na
néhradu Skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vySku zmiuvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZuju za
primerané,.
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VIil.
‘ Odstupenie od zmluvy
Objednavatel moZe odstupit alebo Ciasto¢ne odstapit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
Zhotovitelovi &ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat
tretimi osobami na néklady Zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny uréené v Prilohe €. 1
z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné porusenie
tejto zmluvy:
a. Ak Zhotovitel neoddvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskdva s ndstupom a
zaCatim prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) dni.
b. Ak Zhotovitel nezhotovuje predmet pinenia v poZadovanej kvalite a v sulade s touto
zmluvou
¢. Ak Zhotovitel je vomeskani splnenim terminov uvedenych v {asovom
Harmonograme prac o viac ako 10 (desat) dni.
d. Ak vzhladom na hospodarsku situaciu alebo postup Zhotovitela je
nepravdepodobné, Ze Zhotovitel dodrZi terminy plnenia podla tejto zmluvy.
e. Ak bol na majetok Zhotovitela vyhldseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhldsenie konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekuéné konanie
f. Ak dochdadza kzmenam prévnej formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych
vztahov Zhotovitela

V pripade odstlpenia Objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia ¢asti prac a
vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto ¢ldnku zmluvy mé Objednavatel
v désledku podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitefom ndrok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10% z ceny diela bez DPH. Zhotovitel je dalej povinny nahradit skodu a
preukdzatelné zvydené naklady, ktoré vznikni Objednévatelovi predizenim lehoty realizacie
stavby a naklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim casti vykonov Zhotovitelovi a
naslednym zadanim realizdcie diela inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny
zhotovitela) a preukdzatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objedndvatelovi v stvislosti s
doterajSou &innostou Zhotovitela na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho plnenia.
Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty narok Objednévatela na nahradu Skody v plnom
rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii
V suvislosti s dévernymi informdciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvna strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a doévernost akychkolvek informécii
oznalenych za doéverné anebude takéto informdcie reprodukovat ani poskytovat tretim
strandm bez predchddzajuceho pisomného sthlasu druhej strany a ani ich vyuZivat inym
spoésobom, ako na naplnenie Ucelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s dodanim
predmetu zdkazky ato kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti predmetnej Zmluvy o
poskytnuti NFP vykondvany v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi
osobami, ktorymi su:

i. Prislusné ministerstvo zastupené svojou agenturou,

ii. Najvyssi kontrolny Grad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny orgdn a nimi
poverené osoby,

iii. Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

iv. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

v. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. i} aZ iv) v sulade s pristlusnymi pravnymi
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predpismi SR a ES,
a poskytnut im vSetku potrebnt sucinnost.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade poZiadavky Objednavatela v sulade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objedndvatelovi akykolvek doklad
stvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sucinnost pre dosiahnutie Gcelu
tejto zmluvy.

XI.
Zaverecné ustanovenia
1. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Cenovd a technicka Specifikacia pontkaného rieSenia - Vykaz vymer
2. Zmluva sa uzatvédra na dobu ur¢ity, jej platnost skonc¢i ukonéenim diela.

3. Zmeny a doplnky zmluvy méZu byt uskutocnené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny a doplinky Gdajov, dblezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

5. Prava apovinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika zdkon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vSeobecne zavdznych prdvnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vznikn( zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snaZit
riesit predovSetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnd formu av pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnu, budd sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory
z tejto zmluvy budu riesené prisluSnymi slovenskymi sidmi.

6. V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo
i spodsobu ich konania za zmluvn( stranu, bankového spojenia a Cisla G¢tu, ozndmi strana,
ktorej sa niektord zuvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutocnost druhej
zmluvnej strane ato bez zbyto¢ného odkladu, inak povinnd zmluvna strana zodpoveda za
vietky $kody z toho vyplyvajuce alebo néklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynalozit druha
zmluvna strana.

7. Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

8. Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch ako original. Zhotovitel obdrZi dva
rovnopisy.

9. Zmluvné strany prehlasuji, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vazne, bez skutkového
alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

10. Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitana, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela

v PuSovciach, dina &:.0 . 0 T

PLANGAS - TRANS, 6.0,

Budevatelska 2778733
g 01 V-anov nad Topfou
1CO: 38 477 698

REETN
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